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Artikel 1. Offerte

1.1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, tenzij bijzondere 
omstandigheden zich voordoen.

1.2. In de offerte wordt onder meer omschreven waar de werkzaamheden 
worden uitgevoerd aan de hand van tekeningen, technische omschrijvingen, 
ontwerpen en berekeningen. Voorts zal het tijdstip van aanvang van het werk
en de oplevertermijnen worden genoemd. 
Prijsvorming vindt plaats op basis van een vaste aanneemsom. Bij de 
prijsvormingmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast 
bedrag voor het werk dat is omschreven in de offerte. De omzetbelasting 
wordt in de offerte zo mogelijk afzonderlijk vermeld.
De opdrachtnemer geeft in de offerte aan of de betaling van de 
aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden en of op het werk een 
risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke. Ook geeft de 
opdrachtnemer in de offerte aan of met stelposten rekening is gehouden, en 
zo ja met welke. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn (en zo ja, welke) 
wordt ook vermeld. Daarbij wordt de toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende 
aannemingsovereenkomst vermeld.

1.3. De offerte wordt schriftelijk ondertekend of middels een akkoordverklaring 
via elektronische weg met een duidelijke verwijzing naar het betreffende 
offertenummer afgesloten De geldigheidsduur van de offerte is vrijblijvend, 
tenzij anders is vermeld.

1.4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die 
door de opdrachtnemer of in zijn opdracht gebruikt zijn, blijven het eigendom
van de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld 
of worden getoond met het doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij 
mogen ook niet worden gekopieerd of op een andere wijze worden 
vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt gegeven dienen de stukken 
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binnen 14 dagen nadat de opdrachtnemer daarnaar heeft gevraagd, op 
kosten van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden 
teruggestuurd en eventuele kopieën te worden vernietigd.

1.5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, heeft de opdrachtnemer het 
recht om de kosten van de offerte in rekening te brengen, indien dit tussen 
partijen zo is afgesproken.

1.6. Wanneer met de opdrachtgever geen prijs voor de uitvoering van de 
onderhavige werkzaamheden is overeengekomen, worden deze 
werkzaamheden door opdrachtnemer uitgevoerd tegen kostprijs, 
vermeerderd met de gebruikelijke opslagen voor winst, risico, algemene 
kosten, enzovoort. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle bijkomende
kosten in rekening te brengen.

1.7. Gegevens door opdrachtnemer in drukwerken, folders, website(s) of andere 
publicaties, zijn niet bindend.
Bij bovenstaande bepalingen wordt uitgegaan van normale 
bedijfsomstandigheden. Indien er sprake is van abnormale 
bedrijfsomstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd prijzen en 
voorwaarden te wijzigen, uiteraard in overleg met opdrachtgever.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door 
opdrachtgever. Het gaat dus om aanbod en aanvaarding. Bij aanvaarding van 
de offerte verklaart opdrachtnemer tevens ingestemd te hebben met de 
algemene voorwaarden.

2.2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij
hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen 
recht op nakoming voor het geheel.

2.3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming 
van de redelijkheid en billijkheid, toegeschreven aan degene die of namens 
wie de stukken zijn opgesteld. Partijen zijn echter verplicht om elkaar te 
waarschuwen als tegenstrijdigheden in beeld lijken te zijn.

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de 
opdrachtnemer tijdig kan beschikken:

(a) over de benodigde gegevens en goedkeuringen voor de opzet van het 
werk (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo 
nodig in overleg met de opdrachtnemer;

(b) over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk 
moet worden uitgevoerd;
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(c) over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van 
bouwstoffen en hulpmiddelen;

(d) over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, 
verwarming, gas, perslucht en water;

(e) over alle overige gegevens die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn voor de
behandeling van de betreffende opdracht.

3.2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.

3.3. De opdrachtgever heeft geen toestemming om vóór de dag waarop het werk 
als opgeleverd wordt gekenmerkt, het werk zelf of door derden uit te laten 
voeren, tenzij de opdrachtnemer hiervoor toestemming geeft aan de 
opdrachtgever.

3.4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de 
opdrachtnemer heeft de opdrachtgever geen toestemming om vóór de dag 
waarop het werk als opgeleverd wordt gekenmerkt zijn rechten en plichten 
uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtnemer, werkbare werkdagen en bouwtijd

4.1. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en naar de bepalingen van de 
overeenkomst uit te voeren. Op de opdrachtnemer rust een 
inspanningsverplichting. De opdrachtnemer dient het werk zo uit te voeren, 
dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt
beperkt. De opdrachtnemer is verplicht de orders en aanwijzingen op te 
volgen die door de opdrachtgever worden gegeven, tenzij deze aanwijzingen 
als onredelijk en onbillijk worden beschouwd.

4.2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het 
werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is tenzij bijzondere 
omstandigheden zich voordoen.
De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het 
bestek uitgedrukt:
het aantal werkbare werkdagen waarbinnen het werk moet worden 
opgeleverd;
het aantal kalendermaanden waarin het werk moet worden opgeleverd.
Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, worden 
werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, 
wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de 
aannemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee 
uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden 
gewerkt.
Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen 
werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van 
oplevering.
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De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de 
opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een 
daartoe strekkend verzoek van de aannemer. Een verzoek van de aannemer 
om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, 
indien dit schriftelijk geschiedt en - behoudens ontheffing door de directie - 
ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is
bezorgd.
Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende 
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen 
van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk,
niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de 
overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op 
termijnverlenging.

4.3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer 
zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en 
leidingen, tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. 

4.4. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke 
voorschriften en beschikkingen van overheidswege die voor de uitvoering van
het werk van belang zijn. De gevolgen die aan de naleving van deze 
voorschriften en beschikkingen zijn verbonden, komen voor rekening van de 
opdrachtnemer. 

4.5. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op 
onvolkomenheden in constructies en werkwijzen die door de opdrachtgever 
voorgeschreven zijn. Ook moet de opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen 
op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever gegeven orders en 
aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de 
opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 5. Kostenverhogende omstandigheden

5.1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden waarbij bij het tot 
stand komen van de overeenkomst geen rekening hoefte te worden 
gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de opdrachtnemer 
niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

5.2. Kostenverhogende omstandigheden geven de opdrachtnemer recht op 
vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

5.3. Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende 
omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo 
spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. 
Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen over de vraag of 
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de 
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
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5.4. De opdrachtgever heeft het recht om in plaats van toe te stemmen in een 
vergoeding het werk met betrekking tot de kostverhogende omstandigheden 
te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de 
opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

5.5. Bij blijvende onenigheid omtrent de kostenverhogende omstandigheden, 
bepaalt Opdrachtnemer uiteindelijk of bepaalde omstandigheden wel of niet 
als kostenverhogend moeten worden aangemerkt.

Artikel 6. Meer werk en minder werk

6.1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

(a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van 
uitvoering;

(b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

(c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

6.2. In geval van wijzigingen in de overeenkomst die door de opdrachtgever 
gewenst zijn dan wel bij wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering kan de 
opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij 
de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een 
prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten 
begrijpen.

6.3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering 
zullen - behoudens bijzondere omstandigheden - schriftelijk of elektronisch 
worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische 
opdracht doet echter niets af aan de aanspraken van de opdrachtnemer en 
van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk. Bij gebrek 
aan een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die 
de aanspraak maakt.

6.4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de 
aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor:

(a) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen;

(b) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen en het verwerken daarvan;

(c) het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst 
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever 
nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld 
waarop deze betrekking heeft.
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6.5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de 
aan de opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem 
gemaakte kosten, te verhogen met een opdrachtnemersvergoeding van 10%, 
tenzij anders wordt overeengekomen

6.6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van 
bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom
begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend, tenzij anders wordt 
overeengekomen. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van 
de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend. 
Dit gebeurt echter alleen voor zover de invulling die aan de stelpost wordt 
gegeven hoger is dan die waarmee de opdrachtnemer redelijkerwijs rekening 
heeft moeten houden.

6.7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en 
het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de 
aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de 
stelpost verrekend.

6.8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en 
deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te 
brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiend 
meer of minder kosten.

6.9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, 
mag de opdrachtnemer als voorschot 30% van het overeengekomen bedrag 
in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen. Het resterende 
gedeelte zal de opdrachtnemer pas kunnen factureren bij het gereedkomen 
van het meer werk of bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij 
anders is overeengekomen zal minder werk door de opdrachtnemer worden 
verrekend bij de eindafrekening.

6.10. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het 
minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de 
opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die 
totalen, tenzij anders wordt overeengekomen.

6.11. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, 
worden afzonderlijk in rekening gebracht.

6.12. Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, 
worden afzonderlijk gecrediteerd.

Artikel 7. Betaling

7.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de opdrachtnemer 
telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende 
termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De omzetbelasting die de 
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opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, wordt afzonderlijk 
vermeld.

7.2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 8 dagen 
na de factuurdatum, waarbij bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen
en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te 
zijn voldaan, op voorwaarde dat de opdrachtnemer deze facturen tijdig voor 
de oplevering heeft ingediend. De opdrachtnemer heeft het recht de factuur 
betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de 
geplande oplevering in te dienen dan wel een afwijkende termijn op te 
nemen voor de betalingstermijn.

7.3. Binnen een redelijke termijn na de de dag waarop het werk als opgeleverd 
geldt, dient de opdrachtnemer de eindafrekening in.

7.4. Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de 
eindafrekening dient uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer 
de eindafrekening heeft ingediend, plaats te vinden, tenzij anders vermeld 
en/of het een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem, 
voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtnemer 
gesloten overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aan hem geleverde 
goederen en werken voor rekening en risico van opdrachtgever, eigendom 
van opdrachtnemer.

8.2. Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling alle door hem 
geleverde goederen en werken terug te nemen en zonder rechterlijke 
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer 
tot vergoeding van alle schade, kosten en rente's te verlangen.

8.3. Beslag door derden, waaronder bodembeslag is bij overeenkomst 
uitgesloten. Indien overgegaan wordt tot bodembeslag dient de curator 
onverwijld de geleverde goederen en werken terug te geven aan 
opdrachtnemer.

8.4. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door opdrachtnemer 
geleverde goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden
totdat de volledige som is voldaan inclusief eventuele bijkomende rentes en 
andere kosten.

8.5. Indien opdrachtgever weigert de goederen in geval van bodembeslag terug te
leveren aan opdrachtnemer is opdrachtgever of diens bestuur als zijnde 
natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk en verbeurt opdrachtnemer een
bedrag van € 5.000,- en € 1.000,- voor elke dag dat de weigering tot afgifte 
van eigendommen voortduurt nadat de opdrachtgever hiertoe is 
gesommeerd.
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Artikel 9. Oplevering en onderhoudstermijn

9.1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft 
medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever 
het werk heeft aanvaard. Bij de oplevering wordt een door beide partijen te 
ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt, tenzij anders wordt 
overeengekomen. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming 
die door de opdrachtnemer niet wordt erkend, wordt in het 
opleveringsrapport vermeld.

9.2. Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering 
gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij 
het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

9.3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of 
elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor 
afkeuring zijn. Kleine gebreken, die in de eventuele onderhoudstermijn 
kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij 
een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

9.4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als 
opgeleverd.

9.5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of de omvang van de 
tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal
de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum 
noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

9.6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van 
de opdrachtgever.

9.7. Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig 
mogelijk hersteld.

9.8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat er geen 
onderhoudstermijn in, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 10. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

10.1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt 
in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze 
valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de 
overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst 
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije 
dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar 
beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de opdrachtnemer 
komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk 
tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines 
niet kan worden gewerkt.
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10.2. De opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het 
werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van 
de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en
minder werk, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk 
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

10.3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de opdrachtnemer 
schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd. Voor de toepassing 
van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk 
volgens de opdrachtnemer gereed was voor oplevering, mits het werk 
vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het 
werk door de opdrachtgever.

Artikel 11. In gebreke blijven van de opdrachtgever

11.1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de 
overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij 
daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. 
Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft 
plaatsgevonden, wordt een rentepercentage in rekening gebracht conform de
de wettelijke handelsrente voor zakelijke contracten dan wel rente voor 
overeenkomsten volgens de wettelijke rente van consumenten afhankelijk 
wie opdrachtgever is

11.2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft de opdrachtnemer het recht
tot invordering van het verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of
elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die 
betaling is uitgebleven. Er kan een andere termijn worden overeengekomen. 
Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan 
verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. 
De opdrachtnemer heeft het recht het bedrag hiervoor in rekening te 
brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten. (BIK)

11.3. Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer volgens de 
overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de opdrachtnemer 
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de 
opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, heeft de 
opdrachtnemer het recht om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te
verlangen.

11.4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, 
heeft de opdrachtnemer het recht het werk te schorsen tot het moment 
waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk 
in onvoltooide staat te beëindigen. Dit alles mits de opdrachtnemer de 
opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het 
niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde doet niets af aan 
het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
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11.5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel 
surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een 
derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een 
maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de 
opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, 
dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen.

11.6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk 
beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 lid 5 van 
toepassing.

Artikel 12. Geen opschorting van betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever niet 
het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting 
gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De 
opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de 
opdrachtnemer.

Artikel 13. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

13.1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of 
gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge 
van de schorsing moet treffen, en schade die de opdrachtnemer ten gevolge 
van de schorsing lijdt, worden aan de opdrachtnemer vergoed.

13.2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet 
voor de rekening van de opdrachtnemer.

13.3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer 
bovendien vorderen, dat hem evenredige wordt betaald voor het uitgevoerde
gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met bouwstoffen, 
die op het werk zijn aangevoerd, maar nog niet verwerkt zijn. Deze 
bouwstoffen zijn wel reeds door de opdrachtnemer betaald.

13.4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de 
opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat 
geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

13.5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de 
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet 
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de 
beëindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats 
van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel 
van het werk in rekening te brengen. Er kan een ander percentage worden 
overeengekomen. De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een 
gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever als gevolg van 
de opzegging verschuldigd is, tenzij anders wordt overeengekomen.
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Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

14.1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 
door of namens hem verstrekte gegevens.

14.2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande 
gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de 
opdrachtnemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de 
opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

14.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein 
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is
de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het 
werk voortvloeiende gevolgen.

14.4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens 
hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de 
invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, en voor 
de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

14.5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking 
heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig
zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

14.6. Indien de opdrachtgever een onderopdrachtnemer of leverancier heeft 
voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen 
de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

14.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en 
vertraging die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever 
of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte 
leveringen.

14.8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen 
van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen 
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat de opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de 
offerte had kunnen voorzien.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

15.1. Ontwerpaansprakelijkheid

15.1.1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de opdrachtnemer hiervoor 
slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden 
toegerekend. De opdrachtgever moet kunnen bewijzen dat de 
opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk is.
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15.1.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van het vorige lid is 
beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden 
overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de 
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 5% van de 
aannemingssom. Er kan een ander percentage worden overeengekomen.

15.1.3. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet 
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van drie jaren na het 
verstrijken van de onderhoudstermijn.

15.2. Aansprakelijkheid gedurende de uitvoering van het werk

15.2.1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag 
waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

15.2.2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst 
of de wet is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade aan het 
werk, tenzij er sprake is van schuld dan wel grove opzet. Schade als gevolg 
van buitengewone omstandigheden kunnen de opdrachtnemer niet worden 
toegerekend. Met de voorgaande zin wordt dan vooral overmacht bedoeld.

15.2.3. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en 
eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van 
het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of 
verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn 
onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

15.2.4. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden 
tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk 
is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn 
onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

15.3. Aansprakelijkheid na oplevering

15.3.1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de opdrachtnemer niet 
meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens de 
garantiebepalingen volgens de wet.

15.4. Overige bepalingen

15.4.1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 15.1 tot en met
15.3 verplicht de opdrachtnemer van het gebrek binnen redelijke termijn na 
ontdekking mededeling te doen en de opdrachtnemer de gelegenheid te 
geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare 
tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk 
is, te herstellen/op te heffen.
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15.4.2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een 
tekortkoming waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke 
verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, is de 
opdrachtgever niet gehouden over te gaan tot schadevergoeding.

Artikel 16. Buiten toepassingverklaring

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of 
anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in 
plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter 
vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, 
vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 17. Geschillen

17.1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen kunnen partijen 
een beroep doen bij de gewone Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter
bevoegd is.

17.2. Geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren kunnen aan 
de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17.3. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is Nederlands recht van 
toepassing.
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